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Dokumentdcié jellege : épitési kivitelezési tervdokumentacio

Az ingatlanra vonatkozd dltaldnos adatok
Az ingatlan cime : 2314 Haldasztelek
Helyrajzi sz&dma :1217/43

TERVEZESI PROGRAM

Megrendeld azzal a tervezési feladattal bizott meg, hogy az ingatlanon taldlhaté dltaldnos
iskola tetéterének beépitésére vonatkozd épitési kivitelezési tervdokumentdcidt készitsem el.

A meglévé éplletrdl a Kivitelez6tdl (Euroteam Kft.) és MUszaki ellendrtdl (Mdarai Csaba)
kaptam adatszolgdltatdst. A tervezett tetétérbeépités nem engedélykdteles tevékenység. A
kiviteli terv készitésében aldbbi szakdgaok vettek részt: Statika, TUzvédelem, Epitészet,
EpUletgépészet, EpUletvilamossdg, Akusztika. Az 1. Otem tervezésekor Megrendel8i igények
szerint el&készitettlk a tetdtér beépitését. A tetbtérbeépités kiviteli terveinek készitésekor
Megrendeldé modositott a zenetermek és a hangversenytermek elrendezésén.

Az |. Utem tervezésekor a tetétérbeépités terhei figyelembe lettek véve. Az Uj vdlaszfal
elrendezést és valaszfal sulyt Statikus tervezd leellenérizte, ez a dokumentdciod részét képezi.

A Megrendeldi igény szerint 145 f6 egy idejU tartdzkoddsdt tervezzik. Ezzel a 1étszdmmal a
hangversenytermet is megterheljik. A tdzvédelmi megolddsok KATVED hatésaggal le lettek
egyeztetve. A jegyz6kodnyv a tizvédelmi tervfejezetben taldihatd.

Megrendeld zenei oktatdst kivan folytatni a zenetermekben. A hangversenyteremben zenei
rendezvényeken kivll konferencidt szeretnének tartani. A zenetermek pontos berendezési
igénye nem ismert. A kotelezd kézmoson kivil digitdlis tdbla és alap informatikai, hangtecnikai
berendezések csatlakoztathatdsagdt biztositjuk. A 1épcsdvel szemben tdrold tervezett, itt a
hangszerek nydri szinetben vald tdroldsdra klimdt helyeztink el. Ez hivatott biztositani az idedlis
hémérsékletet és pdratartalmat. A 103 sz&muU zeneterem-stidid lett kijeldlve hangfelvétel
rogzitésére. A hangversenyterem feldl ablakot kell beépiteni.

A szinpadon zongora kerUl elhelyezésre. Megrendeld a 1épcsdn keresztUl szdllitja fol a
tetétérbe. Nydri taroldsa Megrendeld feladata.

A szinpad, a nézdétér, a burkolatok Megrendeld igényei szerint lettek kialakitva. A szinpad
terve nem része a dokumentdacionak. A székek mozgathatdéak (tUzvédelmi terfejezet szerint
egymdshoz kell régziteni a sorok elemeit), nem része a dokumentdciénak.

A hangositds nem része a dokumentdcidonak. Megrendelé kérésére a szinpadhoz
kapcsolédd fény és hangtechnika fogaddsdra a mennyezeten lehetéséget biztositunk a 3-as
jell keretallasndl.



A tetétérbeépités feletti padidstér tovdabbi hasznositdsat Megrendeld nem tervezi.

Akusztikai tervfejezet nem készUlt. A dokumentdcid részét képezi egy szakértdi javaslat,
melyet Megrendeld készittetett. Szabd Imre Urral tdrtént tovdbbi telefonos egyeztetés alapjan
lett véglegesitve a hangversenyterem burkolata. A hangvesenyterem kartonozdsa utdn,
glettelés eldtt javasolnék proba koncertet. A normdl és akusztikai gipszkarton lapok elrendezése
igy tokéletesithetd.

A tetétérben gépi szellbztetés, elszivas nem készUl. Klima csak a tdroldban lesz.

TUzjelzd tervet Kivitelezd késziti.

2020-04-06-An aziskolabdvités | -Il. Uteme épitési engedélyt kapott:
= (Ugyirat szdma: PE/ETDR-EP/2808-1/2020;
= ETDR Ugyazonositd: 201900084036;
= ETDR iratazonosité: IR-000703515/2020.

A haszndlatbavétel hatdrozata 2022.04. 29-én kelt, 05. 09-an vdalt véglegessé.
= Ugyirat szdma PE/ETDR-EP/4199-9/2022;
= ETDR Ugyazonositd: 202200133897;
= ETDR iratazonosité: R-000866887/2022.

Fé iranyelvek

- A tervdokumentdcié szellemi terméknek mingsul.

- A szellemi termékre vonatkozd jogszabdlyban biztositott jogaimat, épitész tervezdként
fenntartom.

- A tervben megjeldlt anyagok az irdnyaddak.

- A tervdokumentdcidban szerepld anyagok csak azokkal egyenértéky, vagy jobb
mUszaki paraméterekkel rendelkezé anyagokkal helyettesithetdek, a Tervezd és a MUszaki
Ellendr irdsos hozzdjdruldsdval.

- A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

- A tervrél méréssel méreteket levenni szigordan TILOS!

- A terven jelolt méreteket helyszini utdnaméréssel ellendrizni kelll

- A méretek 100 cm-ig centiméterben, a 100 cm és 100 cm-tél méterben értenddk.

- A szintkétdk méterben értenddk.

- A szakdgi tervek és azon belUl a terviapok és mUszaki leirdsok egyUtt értelmezenddk.

- A szakdgi tervek (épitész, tartészerkezet, éplletgépész, elekiromos, tizvédelem) és azon
belUl a terviapok és mdszaki.

leirasok egyUtt ertelmezenddk.
- Tervezett épllet féldszinti padldszint = Terv £ 0,00=102,82mBf - Az épitkezést UtemezzUk:
|. Utem: tervezett 4 tantermes épllet megépitése; /megvaldsult/
Il. Gtem: meglévé- és tervezett éplletet dsszekdtd nyaktag megépitése. /még nem
készUlt el/

lll. Utem: tetbtérbeépités

- A tetétérben gépi szellbztetés, elszivds, klimatizdlds nem IétesUl. A szinpad feletti gerincig
kialakitott ferde tetében 3 tetdsikablakot épitink be természetes szellbztetésre.

- Akusztikai szakdgi tervezd nem lett bevonva Megrendeld kérésére Generdl tervezd
részérél. Megrendeld egyeztetett a "livesound” Audio Kereskedelmi és Szolgdltatd BT-vel, Szabd
Imre Ogyvezetd Urral. Javaslata dokumentdacionk része.

- A hangvesenyterem gipszkartonozdsa utdn - glettelés elétt - "proba hangverseny”
javasolt a normdl és akusztikus gipszkartonok elhelyezésének tokéletesitése érdekében.

- At0zjelz6 tervet Kivitelezd készitteti.

- A tetdtér beépitéssel érintett épUletben biztositani kell a drelhdritds sordin egyUttmUikddé
szervek dltal haszndlt raddié-tavkoziési rendszer vonatkozdsdban a beltéri kézi rddids
lefedettséget. Ezen elbirds biztositdsa érdekében az épitkezés sordn fel kell venni a kapcsolatot
az illetékes tUzvédelmi szakhatdsdggal, akik a helyszinen megvizsgdljdk a radidforgalmazds



feltételeit. Amennyiben szUkséges, Ugy tUzoltdsagi radiderdsitét kell beépiteni, aminek koltségét
az OTSZ 85.§ (2) bekezdése alapjdn kell rendezni.

- A t0zgdatlé burkolatban sUllyeszték (pld.: hangszord) csak a gydrtdi rendszer eléirdsok
figyelembevételével készithetd. Tovabbd a pdrazdrds és a hdszigetelés vonaldnak
folytonossagdat biztositani kell.

- A kiviteli terv a felhaszndlandé burkolatok, butorok, falfellletek esetében a szinekre nem
tesz javaslatot. A funkcid miatt belséépitész bevondsa szikséges!

SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

(rétegrendeket 1asd kUloN terviapon)

A terGlet rendezése:
Az épuUleten kivUl épitési tevékenység nem tervezett.

Maglévd padidstér:
A padldstér terv szerint készUlt aldbbi eltérésekkel.

A térdfalban 1évé acél pillérek belsd oldaldn XPS hészigetelés készUlt. Az I. Utem
mUkddéséhez ez volt a legjobb megoldds. A tetdtérbeépités tizvédelmi kdvetelményei miatt
azonban ezt el kell bontani.

Az épitészeti részletterveken a padldsban nem szerepelt gerinc szell6zés. Kivitelezd
megépitette. Ez a tetétérbeépités mikddését nagyban segiti. A hozzd szUkséges eresz
bevezetdket ki kell alakitani.

Kivitelezdi tdjéekoztatds szerint a padldastéri ablakok tervezett kilsé drnyékoldja nem lett
beépitve, de le lett szdllitva. A tetétérbeépitéshez ezeket be kell épiteni.

Az 1. Gtem Kivitelez&je megrendelé részére dtadott papir alapon az 1. Gtemrdl
megvaldsuldsi tervet. Ezen a foldszint szelldzdseben tortent tervtdl vald eltérés van jeldlve. A
tetétérbeépités kiviteli tervének készitésekor ez a rajz nem dllt rendelkezésinkre. E tekintetben
Kivitelez8nek a 3. Utem gépészetét felUl kell vizsgdalni. Utkdzés esetén Tervezdt irdsban rajzi
melléklettel értesiteni kelll

Tetbtérbeépités megkezdése:

A tetétérbeépités megkezdése elétt a meglévd szerkezeteket ellenérizni kell.
Allékonysag, méret, terv szerinti kialakitds. A tervezett épiletszerkezetek és rendszerek
megfeleldségét és beszerezhetdségét gydrtdtdl, forgalmazdtdl be kell kérni. A
haszndlatbavételnez a rendszermindsitések teljesitését biztositani kell.

Tervezett tetd:

Az ereszalj szellbztetését utolagosan ki kell alakitani: Terrdn szelléz&szalag, aluminium. A
szaru kdzdkben, a szarutdl 10-10 cm eltartdssal, a homloklapban alakitandd ki.

A hangversenyteremben a mennyezetben tervezett szintugrdsndl kialakitésra kerdlé fal
sUlyat a keretdlldsra terheljik.

A szaruzat és a tervezett belsd sik kozotti tavolsag miatt a szaruzatra segéd fa elemeket
kell régziteni, a ferde tetd rétegrend erre van figgesztve (Rigips szaktandcsaddval egyeztetve).
A pdrazdrd foliat a CD profilok belsé sikjara kell rogziteni, a koszorldra és a vazkerdmia falazatra
pdrazdréan kell régziteni. A t0zgdtld gipszkarton burkolaton Ul egy elététt burkolat készUl
villamos szerelésre és akusztikai céllal.

A tetétérablakok hészigetelést és pdrazdrdsi csatlakozdsdt VELUX beépitési Utmutatd
szerint kell késziteni.

A t0zjelzd terv elkészUltekor az épitémesteri munkarészben az elétét burkolat
felUlvizsgdlandé. A zenetermes épuUletrésziben ha van olyan felllet, ahol egydltaldn nincs az
elétét burkolat és a t0zgdatld gipszkarton k6zdtt elektromos vagy tUzjelzd vezeték, akkor a
lécvdazat és a normdl gipszkarton burkolatot el lehet hagyni. Ez esetben a normdl gipszkartonra
tervezett felUletkepzést a t0zgdtld kartonon kell elkésziteni.

Tervezett szerelt f6dém:
A szerelt fédém, a szinpad feletti rész kivételével az egész tetétérben készil. A rendszert
az acél fétartéra épitjik. A palldvazat az acél gerenddra hegesztett ,U" szelvénydarabokba kell
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Ultetni és csavarozni (60.60.2 — 50). Az dlmennyezet a pallovazrdl van figgeszive. A ferde tetdsik
pdrazdrdsdat folytatni kell a CD profilok belsé oldaldn. Fentiek szerinti elétét burkolat készUl.

Vdlaszfalak:

A vdlaszfalak Rigips rendszerrel tervezettek. Részleteket Idsd terviapokon. A vdlaszfalak
Megrendeld igényei szerint a tUzvédelmi és akusztikai igények figyelembevételével lettek
kialakitva.

Vdlaszfalak felUletképzése:
A gipszkarton lapokat az illesztéseknél, széleknél hdldzzuk. Telies fellleten gletteljik, festjik. A
kézmosok elbtétfala 60-150 cm magassdgig csempézett.

Padléburkolatok:

A kozlekedd helyiségekben csiUszdsmentes kerdmia burkolatok készilnek. A termekben
Megrendeld igényei szerint matt felUletld PVC vagy nagy kopdsdllésagu lamindlt padld tervezett.
A hangverseny teremben akusztikai célbdl a kdzlekedd fellleteken szényegpadld tervezett. A
burkolatvdltasokndl eloxdlt aluminium profilt kell alkalmazni. Egyéb kdvetelményeket Id&sd
tUzvédelmi tervfejezetben.

Lépcsd:

A vasbeton 1épcsd csusz&smentes kerdmia burkolatot kapott az 1. Utemben. A tetbtérbeépités
dlizatbetonjdra a l1épcsénél csatlakozik kerdmia burkolat. A szintbeli preciz kapcsoldéddsra nagy
gondot kell forditani.

Lepcséhaz fal:
A lépcséhdz és a tantermek kozotti fal 1. Utemben AUSTROTHERM Resolution® Fassade

hészigetelést kapott. A tetétérbeépitéshez tizvédelmileg ez nem megfeleld. Le kell bontani.
Gipszkarton elététfal készUl.

A lépcsd mellett a padldstérben SILKA korlatfalak készUltek. Itt a szerelt falakat a dupla bordéval
kell késziteni, hogy a kUlsé gipszkarton sikok a SILKA fallal szineljenek.

Nyildszarok:
Egyedi és modulméretl, megfeleldé hdé-, és hangszigeteld képességlU nyildszardk kerllnek
beépitésre.

A kozforgalmu helyek Uveg qjtdi és a 95cm-nél alacsonyabban Uvegezett ablakai, kilsé
€s belsd oldalon is, biztonsagi Uvegezéssel készilnek.

TGzvédelmi kdvetelményeket lasd Epitész alaprajzon és TUzvédelmi fejezetben. A
foldszinten a menekUlési Utvonalon 1évS bejdrati és szélfogd ajtdk egyben tdzvédelmi céllal friss
levegd bevezetést biztositjdk. A [épcsédt lezdrd I. Utemben épitett qjtdt-lezdrdst le kell bontani. A
kozlekedd dagakat le kell zami, hogy a hé és fUstelvezetéssel elldtandd terllet le legyen
hatdrolva.

A tetétérben a hangversenyterem nagy létszdmdnak biztonsdgos kilritése hatdrozza
meg a kozlekeddk és qjtdk kialakitdsdt. A menekilés irdnydba pdnikzdrral elldtottak az ajtdk.
Nyitott dllapotban vald régzitésik tilos.

A tdroléra t0zgdtld ajtédt kell beépiteni.

A kUszbbmagassdgok maximum 1,5 cm magasak lehetnek.

A meglévd tetdsik ablakokon felll Ujakat épitink be. A Iépcséhdziba hé és fUstelvezetd
ablakok készUlnek. A szinpad felett a szelléztetéshez épitlnk be tetésik ablakokat. A tetétér
feletti padlastérbe a kdzlekedb8be helyezett Ietrdval felszerelt padldsfeljardn lehet bejutni.

Az oromfali ablakok és az alattuk lévé nyildszardk kézdtt az 1,3 m-es fuggdleges
homlokzati tiztavolsdg megtartdsa kotelezd!

Szekrények:



A takaritészerek és eszkdzok taroldsdra porszort acél szekrényt terveztem. A menekUlési Utvonal
szabadon tartdsa érdekében oldalra tolhatd reddnyaijtds kialakitdsu. Az ajtd kulccsal zarhato.

Gépészet:
A fGtési rendszer az |. Utemben Ugy készllt, hogy a tetbtérbeépités igényeit kielégits. A
foldszinten elékészitett dgra radidtoros rendszert csatlakoztatunk.

A melegviz elldtds a kézmosdk ald helyezett villanybolylerekkel megoldott.

A klima kUltéri a zajternelés miatt a lépcséhdz f6lé van helyezve, a teremablakoktdl tavol.
a beltéri egység a hangszerek nydri tdroldsdra szolgdld helyiségbe van telepitve.

EpUletvillamosség:

A villamos szerelésre a ferde tetdsikra és az dlmennyezetre elétét burkolatot terveztink. A
t0zgdtld burkolatba ldmpatestet, hangszérét vagy egyéb sillyesztéket csak a gydrtdi elSirdsok
szerinti t0zgdtld dobozoldssal lehet. A pdarazdrds folyamatossagdrdl gondoskodni kell. A kialakitds
nem ajdnlott, nagy a hibalehetdség!

A vdlaszfalakban tizvédelmi kdvetelménylk ellenére lehet vezetéket vezetni.

Napelem:
Nem létesUl lll. Utemben. Ha a késébbiekben igény merUl fel napelem elhelyezésére, azt Statikus

tervezével egyeztetni kell.

Akusztika:

A hangverseny teremben a belsé vdlaszfalon az akusztikai attort gipszkartonok és a
témér akusztikai panelok ardnya 2/3-1/3. A hangversenyterem szerelt ferde fédémén és az
dimennyezeten az ardny forditott. A 3/5 cm-es |écvdzra szerelt el6tét réteg légrését szdlas
hangszigeteléssel ki kell tolteni.

Kézmivek:
Az |. Utemben tervezett kapacitdsok elegendbek. /
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